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Partijen: 

 

a) De besloten vennootschap Ontwikkelaar Projecten LVI BV 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 24470807, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de 

Wilhelminakade 300 (Las Palmas), (3072 AR) Rotterdam, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer [invullen], hierna te noemen 

Ontwikkelaar, 
 

en 

 

b) de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente UTRECHT, 

gevestigd te (3512 GG) Utrecht aan de Korte Minrebroederstraat 2, in 
deze rechtsgeldig krachtens mandaatbesluit vertegenwoordigd door de 

heer A.J.H. Hutschemaekers, hierna te noemen ‘Gemeente’, 
 

Ontwikkelaar en de Gemeente hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘Partijen’, 

 

Nemen het volgende in aanmerking: 

 

a. Gemeente heeft in 2004 een geactualiseerd Masterplan Stationsgebied 

vastgesteld waarin de ambities en uitgangspunten zijn geformuleerd voor 

het Van Sijpesteijnkwartier; 

b. Gemeente heeft op 14 december 2006 het Structuurplan Stationsgebied 

vastgesteld, hetwelk de juridisch-planologische vertaling van het 

Masterplan Stationsgebied Utrecht is; 

c. Het Jaarbeurspleingebouw maakt onderdeel uit van de (her)ontwikkeling 

van het Stationsgebied Utrecht, met name van het Van 

Sijpesteijnkwartier; 

d. Voor het verkrijgen van inzicht in de samenhang van de ontwikkelingen in 

het Van Sijpesteijnkwartier is door en voor rekening van Gemeente een 

Stedenbouwkundig plan Van Sijpesteijnkwartier – versie juni 2013 – 

opgesteld, hierna te noemen SP VSK, hetwelk als Bijlage @ aan deze 

Overeenkomst is gehecht; 

e. De Raad van de gemeente Utrecht bij de vaststelling van het SP VSK is 

afgeweken van het Structuurplan Stationsgebied; 

f. het Stationsgebied Utrecht is op het moment van ondertekening van deze 

Overeenkomst en de opvolgende jaren daarna volop in ontwikkeling en in 

het Stationsgebied Utrecht een grote hoeveelheid bouwactiviteiten 

plaatsvinden; 

g. Ontwikkelaar het initiatief heeft genomen tot een verkenning van de 

(on)mogelijkheden van de ontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw, en 

zich heeft gepresenteerd als potentiële ontwikkelaar van het 

Jaarbeurspleingebouw, waarbij Ontwikkelaar reeds een bindende 

overeenkomst heeft met de eindgebruiker van het Jaarbeurspleingebouw, 
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te weten XXXx BV, thans gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de 

[adres]; 

h. Partijen stellen zich gedurende de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw als samenwerkingspartners op en zullen zich 

derhalve constructief opstellen in de verdere uitwerking van het ontwerp 

en gedurende de realisatie van het Jaarbeurspleingebouw. In voorkomend 

geval zullen mogelijke knelpunten in minnelijk overleg tussen partijen 

worden besproken en zullen Partijen constructief en voortvarend naar 

oplossingen zoeken, rekening houdende met elkaars belangen en onder 

meer doch niet uitsluitend betreffende de coördinatie tussen het 

Jaarbeurspleingebouw en omliggende projecten zoals de Parkeergarage 

Jaarbeursplein en Fase B alsmede windhinder beperkende maatregelen; 

i. Ontwikkelaar beoogt een hoog kwaliteitsniveau van het 

Jaarbeurspleingebouw, één en ander zoals in beginsel is opgenomen in het 

SO. Ontwikkelaar streeft ten minste naar een BREEAM Very Good label. 

Ontwikkelaar zal in overleg met de beoogde gebruiker en Gemeente 

onderzoeken of een BREEAM Excellent label tot de mogelijkheden behoort. 

De mogelijkheid om een WKO-installatie te kunnen aansluiten voor het 

Jaarbeurspleingebouw is daarbij van groot belang; 

j. Doorslaggevend voor de keuze van Gemeente voor het Ontwikkelaar en 

het aangaan van deze Overeenkomst is geweest de bindende 

huurovereenkomst die Ontwikkelaar heeft met de eindgebruiker van het 

Jaarbeurspleingebouw, te weten XXX BV, betrekking hebben op ten minste 

75% van het door Ontwikkelaar te ontwikkelen en te realiseren 

kantoorprogramma. Voormelde huurovereenkomst is aan de 

Overeenkomst gehecht in Bijlage 21; 

k. Partijen hebben op basis van het Stedebouwkundig plan Van 

Sijpesteijnkwartier versie juni 2013 (Bijlage 1) en het concept SO voor het 

Jaarbeurspleingebouw onderhandeld over de uitwerking ervan en de 

resultaten ervan vastgelegd in deze Overeenkomst; 

 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

1. Doel van de overeenkomst 

 

1.1 Het doel van deze Overeenkomst is het vastleggen van het proces en de 

rechten en verplichtingen van Partijen in dat kader om te komen tot de 

ontwikkeling en realisatie van het Jaarbeurspleingebouw op het Perceel, 

zulks binnen de uitgangspunten, randvoorwaarden en kaders van deze 

Overeenkomst. 

 

1.2 Partijen werken deze Overeenkomst uit in een Uitgifteovereenkomst die 

wordt opgesteld op basis van het DO en het bepaalde in deze 

Overeenkomst, een en ander conform de Planning. 
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2. Definities 

 

2.1 De definities zoals deze zijn opgenomen in Bijlage @@, zijn van toepassing 

op deze Overeenkomst. 

 

3. Programma 

 

3.1  Ontwikkelaar is bereid het Jaarbeurspleingebouw tot ontwikkeling te 

brengen en te realiseren, zulks binnen de uitgangspunten, 

randvoorwaarden en kaders van deze Overeenkomst. Het 

Jaarbeurspleingebouw waar de onderhavige Overeenkomst betrekking op 

heeft, beslaat uitsluitend Fase A van de ontwikkeling van het 

Jaarbeurspleinkavel. Naast Fase A kent het Jaarbeurspleinkavel tevens een 

Fase B waar Gemeente ten behoeve van derden, niet zijnde Ontwikkelaar, 

de ontwikkeling van een kantoorgebouw en overige functies mogelijk zal 

maken. Ontwikkelaar is hiermee bekend, accepteert dat Gemeente met 

derden, niet zijnde Ontwikkelaar, ten behoeve van Fase B van de 

Jaarbeurspleinkavel overeenkomsten kan sluiten en zal aan de 

ontwikkeling en realisatie van Fase B van de Jaarbeurspleinkavel te allen 

tijde op een constructieve en voortvarende wijze haar medewerking 

verlenen. 

 

3.2 Ontwikkelaar is er mee bekend dat het Jaarbeurspleingebouw onderdeel 

uitmaakt van de ontwikkeling van het Stationsgebied Utrecht, en meer in 

het bijzonder het Van Sijpesteijnkwartier waar meerdere partijen 

(deel)ontwikkelingen realiseren en de realisatie van de totaliteit een 

gemeenschappelijk belang is voor alle ter zake betrokken partijen. 

Ontwikkelaar en Gemeente zullen zich in dit kader flexibel, voortvarend en 

constructief opstellen teneinde de ontwikkeling en realisatie van het Van 

Sijpesteijnkwartier , inclusief de daarop te realiseren bouwwerken op basis 

van het Masterplan Stationsgebied Utrecht en deze Overeenkomst 

mogelijk te maken. 

 

3.3 De ontwikkeling van het Jaarbeurspleinkavel (Fase A én Fase B) omvat 

maximaal het navolgende programma: 

 Kantoorfunctie: maximaal 47.200 m2 b.v.o. 

 Retail/winkelfunctie: maximaal 1.900 m2 b.v.o. 

 Horecafunctie: maximaal 1.400 b.v.o. 

In totaal bedraagt het programma voor het Jaarbeurspleinkavel op basis 

van het voormelde programma maximaal 50.500 m2 b.v.o.  
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3.4 De ontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw (Fase A) als bedoeld in 

deze Overeenkomst omvat ten minste 17.050 m² b.v.o. kantoorfunctie en  

950 m² retail en/of horecafuncties.  

 

3.5 Ontwikkelaar is enkel bevoegd – zulks tegen aanvullende betaling op basis 

van de financiële afspraken zoals opgenomen in Bijlage @@ [CHECK: 

Bijlage nog niet benoemd in artikel 26.1] van deze Overeenkomst – in de 

uitwerking van het SO naar het VO en het DO de aantallen vierkante 

meters b.v.o. als bedoeld in artikel 3.4 te verhogen. 

 

3.6 Bij de oplevering van het Jaarbeurspleingebouw worden de gerealiseerde 

vierkante meters gemeten op basis van de norm NEN 2580. Alle vierkante 

meters (m2) bruto vloer oppervlakte (b.v.o.) per functie als bedoeld in 

artikel 3.4 en 3.5 van de Overeenkomst welke niet in het 

Jaarbeurspleingebouw zijn gerealiseerd komen bij de oplevering te 

vervallen. Ontwikkelaar kan aan vervallen vierkante meters en functies 

geen rechten meer ontlenen. 

 

4. Uitwerking VO en DO Jaarbeurspleingebouw (Fase A) 

 

Architect 

 

4.1 Ontwikkelaar heeft ten behoeve van de ontwerpwerkzaamheden voor het 

te ontwikkelen van het architectenbureau PowerHouse geselecteerd, welk 

architectenbureau de instemming van Gemeente heeft.. 

 

4.2 Ontwikkelaar zal in de opdracht aan voormelde architect de verplichting 

opnemen tot het in voldoende mate afstemmen van de 

ontwerpwerkzaamheden van de architect met de 

(architect/stedenbouwkundige) van Gemeente, zodanig dat de resultaten 

van deze ontwerpwerkzaamheden als een integraal product beschouwd 

kunnen worden. Tevens zal Ontwikkelaar de verplichting opnemen tot 

ontwerptechnische integrale afstemming tussen het Jaarbeurspleingebouw 

en de (architect van de) Parkeergarage Jaarbeursplein, waaronder de 

constructieve elementen, zulks voor de situatie dat Gemeente mocht 

besluiten voor de ontwikkeling en realisatie van de Parkeergarage 

Jaarbeursplein. 

 

4.3 Ontwikkelaar zal in de opdracht aan de architect de verplichting opnemen 

tot het bewaken van de esthetische kwaliteit van het 

Jaarbeurspleingebouw en het voeren van esthetische supervisie gedurende 

de gehele realisatie van het Jaarbeurspleingebouw. 

 

Beleidskaders 
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4.4 Ontwikkelaar onderkent het belang van de beleidskaders van Gemeente in 

relatie tot de ontwikkeling en de realisatie van het Jaarbeurspleingebouw 

alsmede het belang daarvan met betrekking tot het uiteindelijke beheer 

van het Stationsgebied Utrecht. 

 

4.5 Ontwikkelaar verplicht zich bij de verdere ontwikkeling, realisatie en het 

beheer van het Jaarbeurspleingebouw de beleidsnotities, leidraden en 

beleidsparagrafen zoals die zijn opgenomen in de Bijlagen @@ tot en met 

@@ van deze Overeenkomst als kader te hanteren. 

 

4.6 Ontwikkelaar draagt ervoor zorg dat het VO en het DO van het 

Jaarbeurspleingebouw worden opgesteld en uitgewerkt met inachtneming 

van: [CHECK: Samen nalopen dat alle documenten compleet ontvangen 

zijn. Immers, Ontwikkelaar zit al in het ontwerptraject] 

a. het Masterplan Stationsgebied Utrecht; 

b. het Structuurplan Stationsgebied Utrecht; 

c. IPvE West en het Integraal VO Jaarbeursplein, inclusief de 

Parkeergarage Jaarbeursplein. 

d. het Stedenbouwkundig plan Van Sijpesteijnkwartier; 

e. de Bijlagen BLVC: 

1.  Referentiekader bouwputmanagement definitief. 
2. Bouwreglement Herontwikkeling Stationsgebied Utrecht 18 

september 2006. 
3. Leidraad uitvoeringsplan omgevingsbeheer bouwfase (25 juli 

2005). 

4. Nota bouwputmanagement 29 augustus 2005. 
5. Kader voor BLVC plannen 21 september 2012. 

6. BLVC-plan invulversie. 
f.  de Bijlagen beheer en veiligheid: 

1. Nota beheer en veiligheid (14 december 2004). 

2. Leidraad beheer en veiligheidsparagraaf (6 juni 2005). 
3. Leidraad gelijkwaardigheid en brandveiligheid (februari 

2005). 
g.  de Bijlagen communicatie: 

1. Richtlijnen bouwafscheiding POS CO update 10-2011. 

2. Richtlijnen uitstraling bouwput (december 2006). 
3. Strategische visie gezamenlijke gebiedscommunicatie d.d. 

23 november 2010. 
4. Nota bouwput communicatie (december 2006). 
5. Memo communicatiemiddelen. 

h.  de bodemrapportages: 
   1. [Jaarbeursplein io] [CHECK] 

   3.  Samenvatting stand van zaken op basis van huidige inzichten 
 i. Memo Parkeergarage Jaarbeursplein i.r.t. Jaarbeurspleingebouw. 

 

VO en DO Jaarbeurspleingebouw 
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4.7 Ontwikkelaar vervaardigt met inachtneming van deze Overeenkomst voor 

eigen rekening en risico het VO en het DO voor het Jaarbeurspleingebouw. 

Ontwikkelaar zal er voor zorgdragen dat het VO en het DO  worden 

opgesteld en uitgewerkt met inachtneming van deze Overeenkomst en het 

SO, rekening houdende met de bijzondere omstandigheden in het 

Plangebied waaronder doch niet uitsluitend: 

a. de Parkeergarage Jaarbeursplein, welke ontwikkeling en realisatie door 

of namens Gemeente op basis van het VO Parkeergarage 

Jaarbeursplein door derden wordt uitgevoerd en op welke ontwikkeling 

en realisatie de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw dient te anticiperen, één en ander (i) met 

inachtneming van de definitieve afmetingen van het Perceel en (ii) de 

onderverdeling (qua indeling en oppervlakte) van het 

Jaarbeurspleinkavel ten behoeve van de ontwikkeling  Fase A enerzijds 

en Fase B anderzijds en (iii) overeenkomstig het bepaalde in het  

memo parkeergarage Jaarbeursplein – Jaarbeurspleingebouw, dat als 

Bijlage @@ van deze Overeenkomst deel uitmaakt. Dit memo zal 

tevens onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken voor de 

ontwikkeling en realisatie van de Parkeergarage Jaarbeursplein 

tezamen met een uitvoeringsplanning die door de Gemeente op 

voorhand is afgestemd met de uitvoeringsplanning van Ontwikkelaar 

voor het Jaarbeurspleingebouw. Eventuele aanvullende maatregelen 

met betrekking tot de realisatie van de Parkeergarge Jaarbeursplein als 

gevolg van de realisatie van het Jaarbeurspleingebouw Fase A (zoals 

beschreven in het voornoemde memo) zullen worden verricht door 

Gemeente voor rekening van Ontwikkelaar op basis van een door 

Ontwikkelaar goedgekeurde begroting en plan van aanpak op basis van 

het overeengekomen ontwerp voor het grensgebied van het 

Jaarbeurspleingebouw en de Parkeergarage Jaarbeursplein. Eventuele 

verschuivingen in de uitvoeringsplanning van de Gemeente of van 

Ontwikkelaar zullen tussen Partijen tijdig in onderling overleg worden 

afgestemd zodanig dat hierdoor de oplevering van het 

Jaarbeurspleingebouw respectievelijk de Parkeergarage Jaarbeursplein 

conform de Planning wordt gewaarborgd en zodanig dat Partijen geen 

extra kosten hoeven te maken voor het eventueel aanpassen van de 

werkzaamheden (o.a. naar aard en volgorde) conform de Planning. 

Indien als gevolg van verschuivingen in de uitvoeringsplanning van de 

Gemeente voorinvesteringen door Ontwikkelaar noodzakelijk blijken, 

bijvoorbeeld in verband met het slaan van damwanden ten behoeve 

van de Parkeergarage Jaarbeursplein, zal Ontwikkelaar deze op basis 

van een door de Gemeente goedgekeurde begroting en plan van 

aanpak op basis van het overeengekomen ontwerp voor het 

grensgebied van het Jaarbeurspleingebouw en de Parkeergarage 

Jaarbeursplein verrichten voor rekening van de Gemeente. De 

Gemeente zal haar goedkeuring niet op onredelijke gronden 
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onthouden. Ontwikkelaar zal op regelmatige basis haar ontwerpen 

afstemmen met de architect van of namens Gemeente teneinde te 

komen tot een optimale uitwerking hiervan; 

b. de ontwikkeling en realisatie van de Jaarbeurspleinkavel Fase B, welke 

ontwikkeling en realisatie door of namens Gemeente door derden wordt 

uitgevoerd en waarop de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw in verband met het vermijden van mogelijke 

windhinder tussen de gebouwen (tochtgat) dient te anticiperen voor 

wat betreft het treffen van windbeperkende maatregelen. Voorafgaand 

aan de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het 

Jaarbeurspleingebouw zal Ontwikkelaar een windhinderonderzoek doen 

waarin tevens rekening wordt gehouden met de overeengekomen 

massa van het Jaarbeurspleingebouw Fase B (Bijlage @@). De 

realisatie van de vorenbedoelde windbeperkende maatregelen aan het 

Jaarbeurspleingebouw (Fase A) vindt plaats in de bouwstroom van Fase 

A. Indien en voor zover in verband met de realisatie van Fase B 

aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn aan het 

Jaarbeurspleingebouw (Fase A) zullen de kosten daarvan worden 

gedragen door de ontwikkelaar van Fase B. Door Ontwikkelaar 

Ontwikkelaaren de ontwikkelaar van Fase B gezamenlijk, worden de 

kosten gedragen, ieder naar rato van metrage b.v.o. van Fase A en 

Fase B, voor zover het maatregelen betreft tussen de gebouwen en/of 

maatregelen in het Openbaar Gebied. De maximale door Ontwikkelaar 

pro rata bij te dragen kosten zullen op basis van de maatregelen die 

voortvloeien uit het voornoemde windhinderonderzoek, worden 

bepaald. De Gemeente zal het DO Jaarbeurspleingebouw mede op 

mogelijke windhinderbeperkende maatregelen toetsen in het kader van 

het hierna bepaalde in artikel 4.8 van de Overeenkomst; 

c. de HOV baan Jaarbeursplein, welke vertramde HOV baan (hoogwaardig 

openbaar vervoer baan) gebruikt wordt door busverkeer en 

tramverkeer en welke HOV baan gedurende de gehele ontwikkeling en 

realisatie van het Jaarbeurspleingebouw geheel operationeel in werking 

is, en waarbij Ontwikkelaar verplicht is de ter zake doende bijzondere 

voorwaarden – zoals onder andere verwoord in het 

VeiligheidZorgSysteem (VZS) van de BRU (Bestuur Regio Utrecht) in 

acht te nemen en in overleg te treden met BRU over de voorwaarden 

voortkomend uit het veiligheidskader trambaan (zoals opgenomen in 

Bijlage @@);  

d. het Openbaar gebied Jaarbeursplein, welke door of namens de 

Gemeente op basis van het VO Openbaar gebied Jaarbeursplein wordt 

uitgewerkt en aangelegd. 

 

4.8 Ontwikkelaar dient het VO en het DO op te stellen in samenspraak met 

Gemeente en ervoor zorg te dragen dat het VO en het DO zodanig wordt 

opgesteld dat Gemeente ten behoeve van het VO en het DO haar 
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goedkeuring kan afgeven. Ontwikkelaar zal het VO en het DO 

Jaarbeurspleingebouw voor dit doel aan Gemeente voorleggen, hetgeen 

Gemeente zal toetsen aan publiekrechtelijke normen en de Overeenkomst. 

Indien Ontwikkelaar tijdig aan Gemeente een volledig en toetsbaar VO 

respectievelijk DO Jaarbeurspleingebouw ter goedkeuring voorlegt, zulks 

binnen een termijn van 1 week na ontvangst door de Gemeente aan 

Ontwikkelaar schriftelijk te bevestigen (ontvankelijkheidstoets), zal 

Gemeente Ontwikkelaar zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een 

termijn van 6 weken nadien berichten of het VO respectievelijk DO is 

goedgekeurd. Indien Gemeente geen goedkeuring afgeeft aan het VO 

respectievelijk het DO Jaarbeurspleingebouw, zal Ontwikkelaar binnen een 

redelijke termijn het VO respectievelijk het DO Jaarbeurspleingebouw 

aanpassen met inachtneming van de motivering van voormelde 

onthouding van goedkeuring van Gemeente. 

 

Format 

 

4.9 Voormeld VO en DO Jaarbeurspleingebouw dient door Ontwikkelaar zowel 

als papieren (hardcopy) versie aan Gemeente te worden aangeleverd 

alsmede in principe tevens in het formaat 3D/BIM, één en ander 

overeenkomstig het protocol voor het aanleveren hiervan zoals 

opgenomen in Bijlage @@.  Partijen zullen met betrekking tot de 

aanlevering door Ontwikkelaar van voormeld VO en DO 

Jaarbeurspleingebouw nadere afspraken uitwerken. 

 

5. Organisatie 

 

Uitvoeringsorganisatie Jaarbeurspleingebouw. 

 

5.1 Partijen hanteren ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw een uitvoeringsorganisatie. Deze 

uitvoeringsorganisatie is gericht op de afstemming van de activiteiten van 

Partijen onderling betreffende de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw.  

 

5.2 De uitvoeringsorganisatie is opgebouwd uit een Stuurgroep en een 

Projectgroep. 

 

5.3 De Stuurgroep bestaat uit de directeur van de Projectorganisatie 

Stationsgebied Utrecht en de verantwoordelijk directeur van Ontwikkelaar. 

De Stuurgroep bepaalt de hoofdlijnen van de ontwikkeling en realisatie van 

het Jaarbeurspleingebouw, en functioneert tevens als escalatieplatform 

voor zaken die niet opgelost kunnen worden in de Projectgroep. De 

Stuurgroep, alsmede de afzonderlijke leden van de Stuurgroep, kunnen 

zich te allen tijde door projectleiders of derden (adviseurs) laten 
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ondersteunen bij de vergaderingen van de Stuurgroep. Het secretariaat 

van de Stuurgroep alsmede de verslaglegging wordt verzorgt door 

Gemeente. 

 

5.4 Bij het aangaan van de Overeenkomst bestaat de Projectgroep uit de 

projectleider Jaarbeurspleingebouw en de projectleider van Ontwikkelaar. 

Alle operationele activiteiten worden in de Projectgroep tussen voormelde 

personen afgestemd. De Projectgroep, alsmede de afzonderlijke leden van 

de Projectgroep, kunnen zich te allen tijde door projectleiders of derden 

(adviseurs) laten ondersteunen bij de vergaderingen van de Projectgroep. 

Het secretariaat van de Projectgroep alsmede de verslaglegging wordt 

verzorgd door Gemeente. 

 

5.5 Ontwikkelaar wordt uitgenodigd periodiek/ad hoc deel te nemen aan het 

Afstemmingsoverleg Programmering Stationsgebied (APS), niveau 4 en 3 

en eventueel escalatieniveau 4. Binnen deze overlegstructuur vindt 

afstemming plaats met de (directe) omgeving voornamelijk gericht op 

planning en bouwactiviteiten. Het overleg is erop gericht knelpunten op te 

lossen en kansen te kunnen benutten.  

 

6. Bestemmingsplan en andere publiekrechtelijke procedures 

 

6.1  Het is Ontwikkelaar bekend dat bij ondertekening van de Overeenkomst de 

navolgende planologische en ontwerpkaders reeds door de raad van de 

gemeente Utrecht zijn vastgesteld: 

 

- Structuurplan Stationsgebied Utrecht d.d. 14 december 2006. 

  - (ontwerp) Bestemmingsplan Van Sijpesteynkwartier en omgeving d.d. 
[invullen]. 

- Stedenbouwkundig plan Van Sijpesteijnkwartier d.d. juni 2013. 

- VO Jaarbeursplein, inclusief Parkeergarage Jaarbeursplein d.d. [invullen]. 
 

6.2 Gemeente zal het Bestemmingsplan Van Sijpesteynkwartier en omgeving 

d.d. [invullen] in procedure brengen. 

 

6.3  Ingeval door derden ingebrachte zienswijze(n) tegen het ontwerp van het 

bestemmingsplan Van Sijpesteijnkwartier een aantasting (dreigen te) 

vormen voor de door beoogde ontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw 

en/of de financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan Van 

Sijpesteijnkwartier, treden Partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in 

overleg om te bespreken op welke wijze kan worden gereageerd op de 

ingebrachte zienswijzen. Uitgangspunt daarbij is dat Gemeente zich zal 

inspannen om de door Partijen in deze Overeenkomst vastgelegde 

afspraken, welke door de desbetreffende zienswijze(n) worden bedreigd, 

zoveel mogelijk te respecteren, zulks onverlet het bepaalde in artikel 6.4 

en 6.5 van deze Overeenkomst. 



 

Stationsgebied Utrecht 
Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst Jaarbeurspleingebouw 
versie 8.0 /  1 juli 2014 
Status document: concept overeenkomst uitsluitend bedoeld voor discussie doeleinden. Zie voorblad! 

11 

 

6.4 Indien uit een tegen het vastgestelde bestemmingsplan ingesteld bezwaar 

en/of beroep mocht volgen dat één of meer van de tussen Partijen in deze 

Overeenkomst vastgelegde afspraken niet dan wel niet onverkort kunnen 

worden nagekomen, treden Partijen met elkaar in overleg om te bezien op 

welke wijze zij - zoveel mogelijk onder handhaving van de in deze 

Overeenkomst vastgelegde contractuele uitgangspunten - aan hun 

onderlinge samenwerking alsdan vorm en inhoud zullen geven. In het 

geval de alsdan uitsluitend ten gevolge van de aan het Perceel toegekende 

publiekrechtelijke bestemming(en) een ernstige aantasting inhoudt ten 

opzichte van het in procedure gebrachte bestemmingsplan is geen der 

Partijen gehouden investeringsbeslissingen te nemen die zij niet 

verantwoord acht. Ieder der Partijen is in dit geval gerechtigd zonder 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door middel van een daartoe 

strekkend aangetekend schrijven de Overeenkomst te beëindigen, in welk 

geval ieder der Partijen de eigen kosten draagt. In dit geval zullen Partijen 

over en weer geen kosten of schade, in welke vorm of op welke grondslag 

dan ook, vorderen. 

 

6.5  Ontwikkelaar onderkent dat de in deze Overeenkomst genoemde 

handelingen van Gemeente voor zover het haar publiekrechtelijke taken 

en/of bevoegdheden, in het bijzonder die van haar bestuursorganen, 

betreft slechts kunnen worden aangemerkt als inspanningsverplichtingen, 

aangezien de publiekrechtelijke taken en/of verantwoordelijkheden van 

Gemeente haar nopen alle betrokken belangen naar behoren af te wegen, 

hetgeen Partijen nimmer - op welke wijze of grondslag dan ook – zullen 

aanmerken als een tekortkoming van Gemeente uit hoofde van de 

Overeenkomst waaruit nimmer enige verplichting tot schadeloosstelling 

van Gemeente kan ontstaan. Deze Overeenkomst laat derhalve de 

publiekrechtelijke taken, verplichtingen en bevoegdheden van Gemeente 

onverlet. 

 

6.6 Ontwikkelaar onderkent dat voor de uitvoering van verscheidene 

onderdelen van deze overeenkomst de medewerking en/of goedkeuring 

en/of beslissing(en) van andere (overheid)instanties nodig is of kan zijn. 

 

6.7 Ontwikkelaar is zelfstandig verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van 

de omgevingsvergunning en alle andere voor de realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw benodigde vergunningen, ontheffingen, 

vrijstellingen en goedkeuringen, één en ander binnen de kaders van de 

Planning en deze Overeenkomst. 

 

6.8 Ontwikkelaar is krachtens publiekrecht bevoegd om bezwaar- en beroep 

aan te tekenen tegen bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen 

dan wel anderszins besluiten, ontheffingen, goedkeuringen of 
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toestemmingen ten behoeve van derden die binnen het Stationsgebied van 

Utrecht ontwikkelingen (wensen te) doen plaatsvinden. Uitgangspunt van 

de financiële afspraken zoals opgenomen in Bijlage @@ [CHECK: nog niet 

in overzicht bijlagen van artikel 26 verwerkt?] is dat Ontwikkelaar afziet 

van het maken van bezwaar dan wel het aantekenen van beroep op basis 

van dit artikel, waardoor Gemeente ter zake geen financieel of anderszins 

nadeel te verwachten heeft. Indien Ontwikkelaar in tegenstelling tot dit 

artikel desalniettemin bezwaar maakt dan wel beroep aantekent tegen 

bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen dan wel anderszins 

besluiten, ontheffingen, goedkeuringen of toestemmingen ten behoeve 

van derden die binnen het Stationsgebied van Utrecht ontwikkelingen 

(wensen te) doen plaatsvinden, is Gemeente bevoegd om de financiële 

afspraken zoals opgenomen in Bijlage @@ te herzien. De Gemeente zal 

van deze bevoegdheid geen gebruik maken indien het bezwaar of beroep 

van Ontwikkelaar verband houdt met beperkingen ten aanzien van het 

gebruik van het Jaarbeurspleingebouw en/of de haalbaarheid van de 

BREEAM-certificering (ten minste BREEAM Very Good), die het mogelijke 

gevolg zijn van c.q. veroorzaakt kunnen worden door de vorenbedoelde 

bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen dan wel anderszins 

besluiten, ontheffingen, goedkeuringen of toestemmingen. Ontwikkelaar is 

bekend met de tussenstraat van 10 meter breed tussen fase A en B en 

hetgeen bij ondertekening van deze Overeenkomst reeds is bepaald in het  

concept ontwerp bestemmingsplan Van Sijpesteijnkwartier en de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden (Bijlage 1). 

 

6.9 Ontwikkelaar draagt ervoor zorg en verleent medewerking aan het 

bewerkstelligen dat de windhinder in het Van Sijpesteijnkwartier – zoals 

blijkt uit het overzicht windhindergebied (Bijlage 13) – tot een minimum 

wordt beperkt alsmede dat de windhinder veroorzaakt door 

Jaarbeurspleingebouw in de directe omgeving tot een minimum wordt 

beperkt, één en ander ter beoordeling en voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van Gemeente. Gemeente kan ter zake een onafhankelijk 

adviesbureau inschakelen. Indien door Gemeente gewenst zal 

Ontwikkelaar zonder ter zake kosten of schade bij Gemeente in rekening 

te brengen medewerking verlenen aan het met dit doel aanpassen van het 

VO respectievelijk het DO Jaarbeurspleingebouw. 

 

7. Conditionering en omgeving  

 

Autoparkeren 

 

7.1 Het thans vigerende beleid inzake parkeren en stallen van Gemeente is 

opgenomen in de Nota Stallen en Parkeren d.d. 22 maart 2013. 
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7.2 Ontwikkelaar zal het vigerende beleid van Gemeente inzake parkeren en 

stallen van auto’s bij de ontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw in 

acht nemen. 

 

7.3 Ter zake het Jaarbeurspleingebouw hanteert Gemeente - onder meer - de 

parkeerbalans west, welke is opgesteld op basis van het principe: "eerst 

benutten en dan bouwen". Het programma zoals dat conform artikel 3.4 

van de Overeenkomst in het bestemmingsplan wordt opgenomen wordt 

getoetst aan genoemde parkeerbalans west. 

 

7.4 Met het ondertekenen van deze Overeenkomst is de Gemeente jegens 

Ontwikkelaar verplicht om parkeren conform de parkeerbalans west bij 

oplevering en ingebruikname van het Jaarbeurspleingebouw te faciliteren, 

met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen. 

 

7.5 Uitgangspunt is dat parkeren ten behoeve van het Jaarbeurspleingebouw 

wordt opgenomen in de door of namens de Gemeente te ontwikkelen en te 

realiseren parkeergarage Jaarbeursplein. Partijen hebben vastgesteld dat 

de Gemeente thans nog de haalbaarheid onderzoekt om de parkeergarage 

Jaarbeursplein te realiseren en dat deze garage – zo besloten wordt tot 

realisatie – in ieder geval niet gereed zal zijn bij oplevering en 

ingebruikname van het Jaarbeurspleingebouw (juli 2017). Desalniettemin, 

is Ontwikkelaar bereid zich te committeren aan het vorenstaande 

uitgangspunt indien en voor zover Gemeente (lees: de gemeenteraad) 

tijdig op de datum aangeduid in de Planning (i) een besluit neemt tot 

realisatie van de parkeergarage Jaarbeursplein (uitvoeringsbesluit), (ii) het 

bestemmingsplan Van Sijpesteijnkwartier vaststelt en er (iii) op dat 

moment ook overigens geen belemmeringen bestaan die aan de tijdige 

start van de realisatie van de parkeergarage Jaarbeursplein conform de 

Planning in de weg staan.  

 

7.6 Voor wat betreft de periode gelegen tussen oplevering en ingebruikname 

van het Jaarbeurspleingebouw en oplevering en ingebruikname van de 

parkeergarage Jaarbeursplein is de Gemeente jegens Ontwikkelaar 

verplicht om ten behoeve van de gebruikers van het Jaarbeurspleingebouw 

te voorzien in een tijdelijke parkeervoorziening conform de parkeerbalans 

west (aantal parkeerplaatsen) en welke voldoet aan de navolgende 

cumulatieve criteria: a) gelegen binnen een straal van maximaal 200 

meter van het Jaarbeurspleingebouw, b) bereikbaar via een veilige en 

comfortabele route van en naar het Jaarbeurspleingebouw, c) 

marktconforme huurprijs en huurvoorwaarden, welke vergelijkbaar zijn 

met langjarige abonnementen tijdens kantoortijden, waarop een korting 

van 30% van toepassing is ter compensatie van de overlast die huurders 

van het Jaarbeurspleingebouw hebben als gevolg van het niet beschikbaar 

zijn van de toegezegde parkeeroplossing d) gegarandeerde 
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beschikbaarheid. Partijen zullen in de periode na ondertekening van deze 

Overeenkomst en tot aan het ondertekenen van de Uitgifteovereenkomst 

vaststellen welke bestaande parkeervoorziening hiervoor in aanmerking 

komt.  

 

7.7 Indien en voor zover op de in artikel 7.5 bedoelde datum dan wel – indien 

Ontwikkelaar bereid is om de besluitvormig van de Gemeente langer af te 

wachten – op een datum nadien gelegen doch uiterlijk op de in Planning 

opgenomen datum van start bouw van het Jaarbeurspleingebouw (hierna: 

“Beslisdatum”), niet aan de in artikel 7.5 sub (i) en sub (ii) genoemde 

criteria is voldaan en/of er op dat moment geen parkeervoorziening is 

vastgesteld die voldoet aan de in artikel 7.6 sub (a) tot en met sub (c) 

genoemde criteria of de Gemeente op dat moment niet kan garanderen 

dat de tijdelijke parkeervoorziening die is vastgesteld met inachtneming 

van deze criteria bij oplevering en ingebruikname van het 

Jaarbeurspleingebouw beschikbaar is, treden Partijen in overleg om tot 

een voor beide Partijen conveniërende alternatieve definitieve 

parkeeroplossing te komen. Indien dit overleg niet tot het gewenste 

resultaat leidt, is Ontwikkelaar gerechtigd deze Overeenkomst te 

beëindigen zonder dat zulks tot enige vorm van schadevergoeding, direct 

of indirect en op welke grondslag dan ook, zal leiden. Gemeente zal in 

geval van beëindiging de door Ontwikkelaar gemaakte interne kosten (een 

opslag van 5% over externe kosten) en de redelijkerwijs en aantoonbaar 

gemaakte kosten van externe partijen (adviseurs, architect) vanaf datum 

opdrachtverstrekking VO tot en met de Beslisdatum, vergoeden. Voor de 

duidelijkheid: door Ontwikkelaar gemaakte kosten ter zake het SO 

Jaarbeurspleingebouw en daaraan gerelateerde interne en externe kosten, 

zullen niet door Gemeente worden vergoed. 

 

7.8 De eventuele extra parkeerbehoefte (bovenop de norm parkeerbalans 

west) van de gebruikers van het Jaarbeurspleingebouw, wordt tijdelijk – 

totdat de parkeergarage Jaarbeursplein gereed is – opgenomen in de 

parkeergarages in het westelijke Stationsgebied, tegen marktconforme 

tarieven en voorwaarden. Partijen zullen in de periode na ondertekening 

van deze Overeenkomst en tot aan het ondertekenen van de 

Uitgifteovereenkomst vaststellen welke bestaande parkeervoorziening 

hiervoor in aanmerking komt.  In geval van extra parkeerbehoefte bij het 

gereedkomen van de Parkeergarage Jaarbeursplein zal de Gemeente – 

indien en voor zover er parkeerplaatsen beschikbaar zijn – op basis van 

marktconforme tarieven en voorwaarden een huuraanbod of een aanbod 

tot het afnemen van abonnementen doen aan Ontwikkelaar, en is 

Ontwikkelaar gerechtigd binnen een termijn van zes (6) weken voormeld 

huuraanbod of aanbod tot het aangaan van abonnementen geheel en 

onvoorwaardelijk te accepteren dan wel af te wijzen, in welk laatste geval 

Gemeente niet gehouden is de betreffende parkeerplaatsen in de 
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Parkeergarage Jaarbeursplein ter beschikking te stellen aan Ontwikkelaar 

of een gebruiker van het Jaarbeurspleingebouw. Deze afspraak zal in de 

Uitgifteovereenkomst nader worden uitgewerkt.  

 

7.9 Voor alle duidelijkheid, tot aan de Uitgifteovereenkomst is de Gemeente 

geenszins gehouden om de Parkeergarage Jaarbeursplein te ontwikkelen 

en/of te realiseren, of daartoe besluiten te nemen. Indien de Gemeente 

een besluit heeft genomen tot realisatie van de Parkeergarage 

Jaarbeursplein en gronduitgifte aan Ontwikkelaar plaatsvindt, zullen in de 

Uitgifteovereenkomst met betrekking tot het Perceel garanties worden 

opgenomen dat de Parkeergarage Jaarbeursplein uiterlijk op 31 december 

2017 zal worden opgeleverd en in gebruik zal worden genomen. Tevens 

zullen Partijen in de Uitgifteovereenkomst - afhankelijk van de alsdan 

geldende stand van de Planning – afspraken maken over compensatie aan 

Ontwikkelaar voor schade die zij zal lijden als gevolg van huurderving 

wegens het later dan 31 december 2017 gereedkomen van de 

Parkeergarage Jaarbeursplein en het langer onafgerond zijn van het 

Openbaar gebied als gevolg daarvan. 

 

Fietsparkeren 

 

7.10 Het thans vigerende beleid inzake parkeren en stallen van Gemeente is 

opgenomen in de Nota Stallen en Parkeren d.d. 22 maart 2013. 

 

7.11 Ontwikkelaar zal het vigerende beleid van Gemeente inzake parkeren en 

stallen van fietsen bij de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw in acht nemen. 

 

7.12 Het programma zoals dat uiteindelijk conform artikel 3.4 van de 

Overeenkomst in het bestemmingsplan wordt opgenomen wordt getoetst 

aan voormelde Nota Stallen en Parkeren. 

 

7.13 Ontwikkelaar zal – ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7.10 van de 

Overeenkomst – in het Jaarbeurspleingebouw een fietsenstalling realiseren 

ten behoeve van het parkeren en stallen van fietsen. Voor kantoorfuncties 

geldt voor fietsen een norm van 1.7 fietsparkeerplaatsen per 100 m2 

b.v.o. kantoorfuncties, en aanvullend voor bezoekers 5 

fietsparkeerplaatsen per balie (indien aanwezig), met een minimum van 10 

fietsparkeerplaatsen. 

 

Expeditie en Bereikbaarheid 

 

7.14 Partijen onderkennen dat een goede fysieke bereikbaarheid van het 

Plangebied van belang is voor de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw. Gemeente heeft haar beleid ten aanzien van de 
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bereikbaarheid van het Plangebied vastgelegd in beleidskaders, onder 

meer in het Stedebouwkundig plan Van Sijpesteijnkwartier (Bijlage @@ en 

@@), welke bij Ontwikkelaar bekend zijn. Partijen zullen tezamen nader 

invulling geven aan de bereikbaarheid van het Plangebied zodat het 

gestelde in dit artikel kan worden bereikt. 

 

Bouwen boven en naast de HOV 

 

7.15 Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het aanvragen van alle vergunningen, 

ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen benodigd zijn voor het 

kunnen en mogen ontwikkelen, bouwen, exploiteren en beheren van 

gebouwen in de nabijheid van, naast alsmede boven de HOV baan als 

zijnde bus- en trambanen, indien en voor zover zulks benodigd is voor de 

ontwikkeling, realisatie en/of exploitatie van het Jaarbeurspleingebouw 

(Bijlagen … tot en met ….). Ontwikkelaar is bekend met, onderkent en 

accepteert de risico’s die ontwikkelen, bouwen en exploiteren en beheren 

van gebouwen in de nabijheid van, naast of boven de HOV baan als zijnde 

bus en/of trambanen met zich meebrengt. 

 

Openbaar gebied 

 

7.16 Ontwikkelaar meldt uiterlijk 9 maanden voor de oplevering van het 

Jaarbeurspleingebouw aan Gemeente de beoogde datum van oplevering. 

Partijen treden op dat moment direct met elkaar in overleg om op basis 

van dit artikel nadere afspraken te maken ten aanzien van de aanleg van 

het Openbaar gebied en de daaraan gerelateerde toegankelijkheid van het 

Jaarbeurspleingebouw. Gemeente hanteert daarbij het VO Parkeergarage 

Jaarbeursplein. De gemeente garandeert dat het Openbaar gebied in de 

directe nabijheid van het Jaarbeurspleingebouw bij oplevering van het 

Jaarbeurspleingebouw netjes, veilig en representatief is aangelegd. Eén en 

ander zullen Partijen nader uitwerken in de Uitgifteovereenkomst ten 

behoeve van het Perceel.  

 

7.17 De Gemeente is gerechtigd het Openbaar gebied in eerste instantie voor 

een tijdelijke situatie enkel en alleen op basis van de functionaliteit als 

bedoeld in het VO Openbaar gebied Jaarbeursplein aan te leggen, 

onverminderd het uitgangspunt in artikel 7.16 dat er bij oplevering van het 

Jaarbeurspleingebouw sprake dient te zijn van een net, veilig en 

representatief aangelegd Openbaar gebied in de directe nabijheid van het 

Jaarbeurspleingebouw. Indien en voor zover het niet langer in de lijn der 

verwachting ligt dat er nog bouwactiviteiten zullen plaatsvinden in de 

directe omgeving van het Jaarbeurspleingebouw, is Gemeente verplicht 

het Openbaar gebied op basis van een verdere uitwerking van het VO 

Openbaar gebied Jaarbeursplein (Bijlage @@) in te richten en aan te 
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leggen. Eén en ander zullen Partijen nader uitwerken in de 

Uitgifteovereenkomst ten behoeve van het Perceel. 

 

WKO 

 

7.18 In beginsel zijn er geen wko-bronputten beschikbaar, waarvan het 

Jaarbeurspleingebouw gebruik kan maken ten behoeve van Warmte Koude 

Opslag installatie(s). De Gemeente heeft een inspanningsverplichting om 

de aansluiting van de WKO installatie van Ontwikkelaar op een in de 

omgeving liggende bron mogelijk te maken. Dit houdt niet in dat de 

Gemeente namens Ontwikkelaar onderhandelingen dient te voeren. 

 

7.19  Ontwikkelaar is er mee bekend en conformeert zich aan de toekomstige 

situering van wko-bron binnen het Plangebied, zoals nader omschreven in 

Bijlage 8 [CHECK]. De bronputlocaties (pompen en leidingen) bevinden 

zich buiten het Perceel. De feitelijke situering van wko-bronnen (warm en/ 

of koud waterbel) kunnen zich geheel of gedeeltelijk onder het Perceel 

bevinden. 

 

7.20 Partijen realiseren zich dat de realisatie, het inregelen en het functioneren 

van de wko-bronputten nog afgestemd moet worden met de realisatie van 

het Jaarbeurspleingebouw. Dit in relatie tot een eventuele verstoring van 

de wko-installatie in relatie tot de planning en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw waaronder doch niet uitsluitend  

bronbemaling/damwanden/andere activiteiten in de ondergrond. Partijen 

zullen hierover nadere afspraken maken (o.a. met betrekking tot de 

eventuele bouwbeperkingen, risicoverdeling etc.) in de 

Uitgifteovereenkomst ten behoeve van het Perceel.  

 

Feitelijke aanheling en inpassing Jaarbeurspleingebouw 

 

7.21  Ontwikkelaar zal – indien zulks door Gemeente is gewenst en 

redelijkerwijs kan worden verlangd - om niet haar volledige medewerking 

verlenen aan het aanhelen en inpassen van het Jaarbeurspleingebouw op, 

aan of in het door of namens Gemeente te ontwikkelen en te realiseren 

Van Sijpesteijnkwartier , het Jaarbeurspleinkavel Fase B, de Parkeergarage 

Jaarbeursplein en het Openbaar gebied Jaarbeursplein. Hieronder worden 

mede begrepen door Gemeente eventueel gewenste voorzieningen als 

kabels, leidingen, riolering, sparingen, schachten en constructieve 

elementen. Ontwikkelaar verleent haar volledige medewerking uitsluitend 

op voorwaarde dat aanheling en inpassing als vorenbedoeld, geen nadelige 

invloed heeft of de beleggingswaarde van het Jaarbeurspleingebouw, niet 

leidt tot extra bouwkosten voor Ontwikkelaar, niet leidt tot extra bouwtijd 

en geen beperkingen oplevert ten aanzien van het gebruik van het 
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Jaarbeurspleingebouw met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.7 en 

bijlage @@ (kaveltekening). 

 

Juridische aanheling en inpassing Jaarbeurspleingebouw 

 

7.22  Ontwikkelaar zal – indien zulks door Gemeente is gewenst en 

redelijkerwijs kan worden verlangd - om niet haar volledige medewerking 

verlenen aan het vestigen van erfdienstbaarheden en/of zakelijke rechten 

of anderszins rechten welke naar het oordeel van Gemeente noodzakelijk 

zijn voor het aanhelen en inpassen van het Jaarbeurspleingebouw op, aan 

of in het door of namens Gemeente te ontwikkelen en te realiseren Van 

Sijpesteijnkwartier , het Jaarbeurspleinkavel Fase B, de Parkeergarage 

Jaarbeursplein en het Openbaar gebied Jaarbeursplein. Ontwikkelaar zal 

op eerste verzoek van Gemeente medewerken aan het daadwerkelijk 

vestigen van voormelde rechten zonder ter zake een vergoeding te eisen. 

Ontwikkelaar verleent haar volledige medewerking uitsluitend op 

voorwaarde dat het vestigen van voormelde rechten geen nadelige invloed 

heeft of de beleggingswaarde van het Jaarbeurspleingebouw, niet leidt tot 

extra bouwkosten voor Ontwikkelaar, niet leidt tot extra bouwtijd en geen 

beperkingen oplevert ten aanzien van het gebruik van het 

Jaarbeurspleingebouw, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.7 

en bijlage @@ (kaveltekening). 

 

 

Nutsvoorzieningen, riolering en bouwstroom ten behoeve van het 

Jaarbeurspleingebouw 

 

7.23 Ontwikkelaar is op de hoogte van huidig uitgangspunt ten aanzien van 

tracés van kabels en leidingen rondom het Jaarbeurspleingebouw (Bijlage 

@@@). [CHECK: Gemeente levert tracékaart aan] Ontwikkelaar dient zich 

tijdig te laten informeren over de mogelijkheid tot aansluiting op de 

nutsvoorzieningen. Ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor de tijdige 

aansluiting op nutsvoorzieningen en riolering. Ontwikkelaar dient zelf alle 

vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en/of goedkeuringen aan te 

vragen voor het verkrijgen van aansluitingen op kabels en leidingen van 

nutsbedrijven alsmede riolering. Ontwikkelaar dient de aansluiting op de 

riolering tijdig te regelen met de betreffende gemeentelijke afdeling(en). 

Ontwikkelaar dient zelf onderzoek te verrichten naar de positie van en de 

mogelijkheid tot aansluiting op de hoofdaansluiting in het openbaar 

gebied. Ontwikkelaar is ermee bekend dat hij zelf moet zorg dragen voor 

de mogelijkheid tot het gebruik van bouwstroom. Aanvraag, aanleg en 

gebruik van bouwstroom zijn voor rekening en risico van Ontwikkelaar. De 

kosten van aansluiting van de riolering tot de hoofdaansluiting in het 

openbaar gebied zijn voor rekening van Ontwikkelaar, maar de 

werkzaamheden die hiermee verband houden zullen worden uitgevoerd 
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door Gemeente. De kosten van aansluiting van de kabels en leidingen van 

de nutsbedrijven tot de hoofdaansluiting in het openbaar gebied zijn 

eveneens voor rekening van Ontwikkelaar maar worden uitgevoerd door 

de nutsbedrijven. Ontwikkelaar is verplicht alle voor de bouw en voor de 

bedrijfsuitoefening benodigde voorzieningen, inclusief milieuvergunningen, 

tijdig aan te vragen. 

 

Traforuimtes ten behoeve van het Jaarbeurspleingebouw 

 

7.24  Ontwikkelaar is verplicht alle ruimtes ten behoeve van trafo-installaties in 

het Jaarbeurspleingebouw op te nemen, en deze aldus binnen het 

Jaarbeurspleingebouw te verwerken.  

 

7.25 Ontwikkelaar is verplicht alle ruimtes ten behoeve van technische  

installaties in het Jaarbeurspleingebouw op te nemen, en deze aldus 

binnen het Jaarbeurspleingebouw achter de gevel en onder het dak te 

verwerken. Technische installaties en daartoe bestemde ruimten mogen 

niet op het dak van het Jaarbeurspleingebouw worden geplaatst. 

 

8. Planning 

 

8.1 Partijen hanteren ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw de Planning (Bijlage 17).  Partijen kunnen in 

onderling overleg de Planning aanpassen. 

 

8.2 Indien Ontwikkelaar en/of de Gemeente één of meerdere in deze 

Overeenkomst en in de Bijlagen genoemde data van de Planning (dreigen 

te) overschrijden dan wel wensen te versnellen, zal diegene die de 

desbetreffende termijn (dreigt te) overschrijd(en)t of wenst te versnellen 

zulks melden, in eerste instantie in de Projectgroep. Indien een 

betreffende vertraging in de Projectgroep niet kan worden opgelost dan 

wel een versnelling kan worden overeengekomen wordt de vertraging 

respectievelijk de versnelling gemeld in de Stuurgroep 

Jaarbeurspleingebouw, op basis waarvan de Stuurgroep beslist. 

 

9. De Uitgifteovereenkomst 

 

9.1 Uiterlijk één (1) maand nadat Ontwikkelaar rechtsgeldig de 

omgevingsvergunning (activiteit bouwen) voor het Jaarbeurspleingebouw 

heeft ingediend, zullen Partijen overgaan tot het - op basis van de Model 

uitgifteovereenkomst (bijlage 16) - opstellen en opvolgend ondertekenen 

van de Uitgifteovereenkomst. Bij het ondertekenen van de 

Uitgifteovereenkomst zullen OVG Nederland B.V. en XXX Holding B.V.ieder 

voor zich een concerngarantie afgeven overeenkomstig het door de 

Gemeente conform het bepaalde in artikel 11 van de Overeenkomst 
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goedgekeurde model, zulks ter hoogte van een bedrag van [EUR 680.000,-

-] en ter meerdere zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van de 

verplichtingen van Ontwikkelaar onder de Uitgifteovereenkomst.  

 

9.2 Uiterlijk twee (2) maanden nadat conform de Planning Ontwikkelaar 

beschikt over de Bruikbare omgevingsvergunning (activiteit bouwen) voor 

het Jaarbeurspleingebouw, vestigt de Gemeente ten behoeve van 

Ontwikkelaar het Erfpachtrecht alsmede - indien van toepassing - zakelijke 

rechten (bijvoorbeeld opstalrechten) als bedoeld in artikel 7.22 van de 

Overeenkomst, één en ander onder de verplichting van Ontwikkelaar, 

onverminderd het bepaalde in de Uitgifteovereenkomst, het Erfpachtrecht 

alsmede voormelde zakelijke rechten van Gemeente af te nemen. 

 

9.3 Op het voormelde Erfpachtrecht zijn de AV 1989 (Bijlage @@) van 

toepassing. Ontwikkelaar verklaart de tekst van de AV 1989 te hebben 

ontvangen en daarmee volledig bekend te zijn. 

 

 

 

10. Financiën 

 

10.1 Partijen zijn overeengekomen dat de vestiging van het erfpachtrecht op  

het Perceel van het Jaarbeurspleingebouw zal plaatsvinden tegen een 

jaarlijks verschuldigde canon, welke bij vooruitbetaling zal plaatsvinden. In 

de Uitgifteovereenkomst zal worden vastgelegd, dat in afwijking van de AV 

1989 Partijen het financiële afsprakenkader (waaronder het schema van 

canonbetalingen) zoals opgenomen in Bijlage @@ [CHECK: Bijlage nog 

niet verwerkt in overzicht van artikel 26] zullen hanteren. De in Bijlage 

@@ opgenomen bedragen gelden als minimum bedragen, exclusief de 

daarover verschuldigde omzetbelasting, welke als gevolg van het bepaalde 

in artikel 3.5 van de Overeenkomst kunnen worden verhoogd.  

 

10.2 Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst van het programma 

van het Jaarbeurspleingebouw qua metrage minder wordt dan opgenomen 

in artikel 3 van deze Overeenkomst laat dat het financiële afsprakenkader 

(en de daarin opgenomen canon) onverlet. Indien gedurende de uitvoering 

van de Overeenkomst het programma van het Jaarbeurspleingebouw qua 

metrage meer wordt of in functies (functiemix daaronder begrepen) 

wijzigt, zullen Partijen in het licht van het bepaalde van artikel 3.5 van de 

Overeenkomst afspraken maken over verhoging van de canon van 

Ontwikkelaar aan Gemeente. 

 

10.3 Uitsluitend de kosten en risico’s betreffende het Bouwrijp maken van het 

Perceel en de kosten en risico’s betreffende de inspanningsverplichting 

voor de publiekrechtelijke procedures  komen voor rekening en risico van 
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Gemeente. Alle overige kosten en risico’s komen voor rekening en risico 

van Ontwikkelaar en zijn verdisconteerd in de canon. 

 

10.4 De op grond van de Overeenkomst en de notariële akte voor rekening van 

Ontwikkelaar komende omzetbelasting, notaris- en kadasterkosten maken 

geen deel uit van de financiële afspraken zoals opgenomen in Bijlage @@ 

en komen daarnaast voor rekening van Ontwikkelaar. 
 

11. Concerngarantie, hoofdelijkheid. 

 

11.1 Ontwikkelaar draagt ervoor zorg dat binnen 15 dagen na ondertekening 

van de Overeenkomst ondertekende concerngaranties aan Gemeente 

worden verstrekt door Ontwikkelaar Nederland B.V. alsmede door XXX 

Holding B.V. , ieder voor zich en niet als borg doch als zelfstandig en 

hoofdelijk schuldenaar, zulks ter beoordeling en ten genoegen van 

Gemeente, ter hoogte van € 300.000,-,welke concerngarantie direct en 

zonder dat ter zake een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is 

vereist inroepbaar is door de Gemeente indien deze Overeenkomst om 

redenen toerekenbaar aan Ontwikkelaar – daaronder niet begrepen een 

eventuele beëindiging op grond het bepaalde in artikel 6.4, 7.7 of 13.2 – 

wordt beëindigd. Deze concerngaranties zullen telkens na het verstrijken 

van een periode van 12 maanden worden verhoogd met € 300.000,-. Voor 

alle duidelijkheid. Bij beëindiging als vorenbedoeld is Ontwikkelaar een 

bedrag van € 300.000,- per jaar aan de Gemeente verschuldigd, waarvoor 

Ontwikkelaar Nederland B.V. en XXX Holding B.V. ieder voor zich garant 

staan. Indien Ontwikkelaar in voorkomend geval voormeld bedrag niet aan 

de Gemeente vergoedt, kan de Gemeente naar eigen keuze ofwel 

Ontwikkelaar Nederland B.V. ofwel XXX Holding B.V. op deze garantie 

aanspreken. Indien deze Overeenkomst om redenen toerekenbaar aan de 

Gemeente dan wel op grond van het bepaalde in artikel 6.4, 7.7 of 13.2 

wordt beëindigd, kan de Gemeente geen aanspraak maken op deze 

concerngaranties en komen deze per het moment van beëindiging te 

vervallen. De Gemeente zal bij beëindiging van deze Overeenkomst de 

originele concerngaranties aan Ontwikkelaar Nederland B.V. respectievelijk 

XXX Holding B.V. onverwijld retourneren.  

 

12. Europese richtlijnen 

 

12.1 Partijen realiseren zich dat Gemeente aanbestedende dienst is in de zin 

van de Europese richtlijnen. Partijen onderkennen dat mogelijk 

(aanpalende) onderdelen van het Jaarbeurspleingebouw Europees dienen 

te worden aanbesteedt, waaronder doch niet uitsluitend (delen van) de 

Parkeergarage Jaarbeursplein. Voor alle duidelijkheid: het ontwerp en/of 

de realisatie van het Jaarbeurspleingebouw valt buiten enige 

aanbestedingsplicht van de Gemeente. 
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13. Huurovereenkomst XXX 

 

13.1 Doorslaggevend voor de keuze van Gemeente voor het Ontwikkelaar en 

het aangaan van deze Overeenkomst is tevens geweest de bindende 

huurovereenkomst die Ontwikkelaar heeft met de eindgebruiker van het 

Jaarbeurspleingebouw, te weten XXX BV, betrekking hebben op ten minste 

75% van het door Ontwikkelaar te ontwikkelen en te realiseren 

programma. Voormelde huurovereenkomst is aan de Overeenkomst 

gehecht in Bijlage [..]. 

 

13.2 Indien voormelde huurovereenkomst tussen Ontwikkelaar en XXX BV 

eindigt voordat de Uitgifteovereenkomst is ondertekend of de juridische 

levering van de Erfpacht heeft plaatsgevonden, eindigt deze Overeenkomst 

alsmede de Uitgifteovereenkomst van rechtswege zonder dat ter zake een 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, en is de Gemeente 

gerechtigd om OVG Nederland B.V. of XXX Holding B.V. aan te spreken op 

grond van de verstrekte concerngarantie als bedoeld in artikel 12. De 

Gemeente kan geen aanspraak maken op de verstrekte concerngarantie(s) 

indien de huurovereenkomst tussen Ontwikkelaar en XXX BV eindigt als 

gevolg van de omstandigheden in artikel 7.5 of 7.6. In voorkomend geval 

geldt, dat de Gemeente Ontwikkelaar de door Ontwikkelaar gemaakte 

interne kosten (een opslag van 5% over externe kosten) en de 

redelijkerwijs en aantoonbaar gemaakte kosten van externe partijen 

(adviseurs, architect) vanaf datum opdrachtverstrekking VO tot en met de 

Beslisdatum zal vergoeden. Voor de duidelijkheid: door Ontwikkelaar 

gemaakte kosten ter zake het SO Jaarbeurspleingebouw en daaraan 

gerelateerde interne en externe kosten, zullen niet door Gemeente worden 

vergoed. 

 

14. Fiscaliteit  

 

14.1 Partijen zullen voorafgaand aan de vestiging van de Erfpacht op het 

Perceel in overleg treden over een voor Partijen fiscaal zo gunstig 

mogelijke regeling. 

 

14.2 Uitgangspunt voor Partijen is dat het Perceel door Gemeente aan 
Ontwikkelaar wordt geleverd als bouwterrein in fiscale zin, zodat de 
juridische (en economische) levering plaats vindt in de btw-sfeer in de zin 

van de Wet op de omzetbelasting 1968. 
 

15. Duur en einde, surseance van betaling, faillissement. 

 

15.1 Deze Overeenkomst is aangegaan voor een periode van drie (3) jaar, 

ingaande per datum van ondertekening door Partijen van de 
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Overeenkomst, en eindigt na ommekomst van deze periode van drie (3) 

jaar van rechtswege op @@@@, behoudens verlenging, of zoveel eerder 

als de Uitgifteovereenkomst tot stand komt. Indien deze Overeenkomst 

door tijdsverloop eindigt, terwijl de vestiging van de Erfpacht nog niet 

heeft plaatsgevonden is Gemeente niet langer gehouden het Perceel in 

erfpacht uit te geven aan Ontwikkelaar op basis van de Overeenkomst 

en/of de Uitgifteovereenkomst. 

 

15.2  Voormelde periode van artikel 15.1 van de Overeenkomst kan in verband 

met de vestiging van het Erfpacht slechts worden verlengd indien Partijen 

dit gezamenlijk beslissen en zulks  schriftelijk in een door Partijen 

ondertekend document vastleggen. 

 

15.3 Indien deze Overeenkomst door tijdsverloop dan wel op initiatief van 

Ontwikkelaar eindigt, anders dan op grond van het bepaalde in artikel 6.4, 

7.7 of 13.2 (uitsluitend in geval van beëindiging van de huurovereenkomst 

tussen Ontwikkelaar en XXX om redenen toerekenbaar aan de Gemeente) 

van de Overeenkomst, is de Gemeente gerechtigd om OVG Nederland B.V. 

of XXX Holding B.V. aan te spreken op grond van de verstrekte 

concerngarantie als bedoeld in artikel 11. 

 

15.4 Indien Ontwikkelaar surseance van betaling aanvraagt dan wel 

faillissement aanvraagt, is Gemeente bevoegd de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

bij brief met handtekening retour geheel of gedeeltelijk te beëindigen, 

onverminderd het recht van Gemeente om nakoming, beëindiging en/of 

schadevergoeding volgens de wet te vorderen. In voorkomend geval is de 

Gemeente gerechtigd om OVG Nederland B.V. of XXX Holding B.V. aan te 

spreken op grond van de verstrekte concerngarantie als bedoeld in artikel 

11. 

 

15.5 Indien Ontwikkelaar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de 

Overeenkomst, is Gemeente gerechtigd, nadat Gemeente Ontwikkelaar 

deugdelijk in gebreke heeft gesteld en Ontwikkelaar een redelijke termijn 

heeft gegeven om alsnog de Overeenkomst na te komen, de 

Overeenkomst te beëindigen. In voorkomend geval is de Gemeente 

gerechtigd om OVG Nederland B.V. of XXX Holding B.V. aan te spreken op 

grond van de verstrekte concerngarantie als bedoeld in artikel 11. 

 

15.6 Indien de huurovereenkomst tussen Ontwikkelaar en XXX BV eindigt nadat 

de Erfpacht is gevestigd, maar alvorens het Jaarbeurspleingebouw geheel 

is opgeleverd danwel alvorens het Jaarbeurspleingebouw gedurende 3 

aaneengesloten jaren na oplevering door XXX BV in gebruik is genomen, 

anders dan om redenen van opzegging als gevolg van een aan XXX 

verleende surséance van betaling of een faillissement van XXX, of als 
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gevolg van een opzegging omdat de Parkeergarage Jaarbeursplein niet 

conform Planning wordt opgeleverd, zal Ontwikkelaar aan de gemeente 

een direct opeisbare boete voldoen van € 100.000,- zonder dat ter zake 

een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Ontwikkelaar 

is verplicht deze bepaling bij wijze van kettingbeding op te nemen in de 

akte van levering in geval van vervreemding van de Erfpacht, zodat ook de 

rechtsopvolgers van Ontwikkelaar hieraan jegens de Gemeente gebonden 

zullen zijn. 

 

16. Intellectuele eigendom 

 

16.1 Alle in het kader van deze Overeenkomst geproduceerde documenten, 

tekeningen, schetsen en ontwerpen zijn het eigendom van diegene die 

hiertoe opdracht heeft gegeven en daarvan de financiële consequenties 

heeft gedragen. 

 

16.2  Indien in het kader van deze Overeenkomst geproduceerde documenten, 

tekeningen, schetsen en ontwerpen tot stand zijn gekomen als gevolg van 

gezamenlijk opdrachtgeverschap van Ontwikkelaar en Gemeente dan zal 

Gemeente op haar verzoek hiervan het eigendom of anderszins de 

betreffende rechten verkrijgen nadat zij Ontwikkelaar gecompenseerd 

heeft voor de door de Ontwikkelaar dienaangaande aantoonbaar gemaakte 

externe kosten en redelijkerwijs gemaakte interne kosten (daar waar de 

interne organisatie taken van externe adviseurs overneemt). 

 

16.3 Indien de Overeenkomst eindigt op basis van artikel 15 van de 

Overeenkomst is Gemeente gerechtigd de eigendom of anderszins rechten  

van alle door of namens Ontwikkelaar in het kader van de Overeenkomst 

geproduceerde en tot stand gekomen documenten, tekeningen, schetsen 

en ontwerpen te verkrijgen tegen betaling van de door Ontwikkelaar 

aantoonbaar gemaakte externe kosten en redelijkerwijs gemaakte interne 

kosten (daar waar de interne organisatie taken van externe adviseurs 

overneemt). 

 

17. Planschade  

 

17.1 Indien en voor zover planschade optreedt ten gevolge van de te nemen 

planologische maatregelen ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie 

van het Jaarbeurspleingebouw Fase A, komt deze planschade voor 

rekening en risico van Ontwikkelaar. Indien zich planschade voordoet en 

dit met planaanpassingen te voorkomen dan wel te verminderen is, dan 

treden Partijen in overleg. Partijen zullen voorafgaande aan de 

Uitgifteovereenkomst ter zake een planschadeovereenkomst sluiten, 

conform het model aangehecht als Bijlage @@. 
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18. Kosten 

 

18.1 Ieder der Partijen draagt in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst de eigen kosten van het interne apparaat en de door ieder 

der Partijen ingeschakelde externe adviseurs en derden. 

 

18.2 Voorafgaande aan een opdrachtverstrekking aan derden in het kader van 

eventueel gezamenlijk opdrachtgeverschap van Partijen, zullen Gemeente 

en Ontwikkelaar afspraken maken over de kostenverdeling van de 

betreffende gezamenlijke opdracht.  

 

19. Informatie en communicatie 

 

19.1 Gemeente zal gedurende de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw Ontwikkelaar informeren over ontwikkelingen 

binnen het Plangebied, waarvan zij kan vermoeden dat deze voor 

Ontwikkelaar van belang (kunnen) zijn met het oog op de ontwikkeling, 

realisatie en/of exploitatie van het Jaarbeurspleingebouw. 

 

19.2 Ontwikkelaar zal gedurende de ontwikkeling en realisatie van het 

Jaarbeurspleingebouw Gemeente informeren over alle ontwikkelingen 

binnen het Plangebied, waarvan zij kan vermoeden dat deze voor 

Gemeente van belang (kunnen) zijn met het oog op het 

Jaarbeurspleingebouw en/of de uitvoering van deze Overeenkomst. 

 

19.3 De in de vorige leden bedoelde informatieplicht geldt ongeacht of door 

(één der) Partijen om de betreffende informatie is verzocht. De informatie 

wordt bij voorkeur schriftelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium 

verstrekt. Partijen zijn steeds gehouden de verstrekte informatie des 

verzocht nader schriftelijk of mondeling toe te lichten en daarover met de 

andere Partij van gedachten te wisselen. 

 

19.4 De Gemeente faciliteert Ontwikkelaar, in die zin dat zij op het gebied van 

(externe) communicatie participeert onder de vlag van een gezamenlijke 

gebiedsstijl. Doel hiervan is het Stationsgebied Utrecht te positioneren als 

een herkenbaar ‘merk’ voor relevante doelgroepen. Uitgangspunt is dat 

een gezamenlijke gebiedscommunicatie, uiteraard met behoud van de 

identiteit van Ontwikkelaar, de uitstraling van iedere separate ontwikkeling 

versterkt. Ontwikkelaar is gerechtigd om aanvullend project specifieke 

communicatie te laten plaatsvinden in eigen huisstijl, mits niet 

conflicterend met de gebiedsstijl. 

 

19.5 Partijen hanteren het binnen het Stationsgebied Utrecht gehanteerde 

beleidskader inzake Gebiedscommunicatie alsmede het reglement met 

betrekking tot de kostenverdeling voor Gebiedscommunicatie, zoals dat is 
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opgenomen in Bijlage 12. Leges voor eventueel aan te brengen reclame 

uitingen worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

 

20. Geheimhouding 

 

20.1 Partijen stellen vast dat de inhoud van het bepaalde in deze 

Overeenkomst, alsmede de gegevens die door Partijen op basis van (de 

uitvoering van) deze Overeenkomst worden verstrekt, vertrouwelijk zijn.  

 

20.2 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien Partijen elkaar expliciet 

toestemming hebben verleend of wanneer een partij daartoe krachtens 

wettelijk voorschrift dan wel gerechtelijk vonnis wordt verplicht, 

waaronder begrepen de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), in welk 

geval de Partij wie het betreft overlegt met de andere Partij. 

 

21. Beslechting van geschillen 

 

21.1 Partijen onderkennen dat de complexiteit van de omgeving van het 

Jaarbeurspleingebouw en de daarbinnen beoogde ontwikkeling en 

realisatie van het Jaarbeurspleingebouw ertoe kunnen leiden dat tussen 

Partijen een verschil van inzicht ontstaat. Alvorens er sprake kan zijn van 

een geschil, zullen Partijen de organisatorische mogelijkheden van de 

Overeenkomst om het verschil van inzicht op te lossen geheel benutten. 

Dit houdt in dat Partijen hun verschil van inzicht ter beslechting zullen 

voorleggen aan de Stuurgroep. Indien het verschil van inzicht niet binnen 

15 werkdagen binnen de Stuurgroep kan worden beslecht is er sprake van 

een geschil.  

 

21.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze Overeenkomst of uit daarop 

voortbouwende overeenkomsten, , zal dat geschil worden beslecht door de 

bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland. 

 

22. Toepasselijk recht 

 

22.1   Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

23. Geldigheidsvereiste voor de Overeenkomst 

 

24.1 Deze Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht tot het aangaan 

van deze Overeenkomst heeft besloten. Alvorens het College van 

Burgemeester en Wethouders ter zake een besluit neemt, zal Gemeente 

de Overeenkomst voorleggen aan de Raad van de gemeente Utrecht. De 

Raad van de gemeente Utrecht heeft tot en met twee maanden na het 

aanbieden van de Overeenkomst gelegenheid om zijn standpunten 
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kenbaar te maken. Indien de Raad van de gemeente Utrecht niet of niet 

volledig met de Overeenkomst instemt, zullen Partijen gedurende een 

maand bezien in hoeverre de Overeenkomst kan worden aangepast opdat 

alsnog instemming va de Raad van de gemeente Utrecht kan worden 

verkregen. Het College van Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Utrecht kan, gelet op de opmerkingen en bedenkingen van de 

Raad van de gemeente Utrecht, aan voormeld besluit voorwaarden 

verbinden. Indien deze Overeenkomst definitief niet in werking treedt op 

grond van het bepaalde in dit artikel, dan zal de Gemeente Ontwikkelaar 

de door Ontwikkelaar gemaakte interne kosten (een opslag van 5% over 

externe kosten) en de redelijkerwijs en aantoonbaar gemaakte kosten van 

externe partijen (adviseurs, architect) vanaf datum opdrachtverstrekking 

VOtot en met de Beslisdatum zal vergoeden. Voor de duidelijkheid: door 

Ontwikkelaar gemaakte kosten ter zake het SO Jaarbeurspleingebouw en 

daaraan gerelateerde interne en externe kosten, zullen niet door 

Gemeente worden vergoed.  

 

24. Overdraagbaarheid 

 

24.1 Ontwikkelaar kan zijn rechten voortvloeiend uit deze Overeenkomst niet 

(geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde noch deze rechten 

(geheel of gedeeltelijk) verpanden ten behoeve van een derde zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente. Gemeente kan 

deze goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren. De Gemeente kan 

aan de betreffende goedkeuring voorwaarden verbinden. 

24.2 In het geval dat de zeggenschap in Ontwikkelaar wijzigt, is de Gemeente 

gerechtigd om aanvullende voorwaarden aan deze Overeenkomst te 

stellen. Gemeente zal geen voorwaarden stellen indien de zeggenschap 

volledig binnen het concern van Ontwikkelaar blijft (interne reorganisatie) 

of indien zeggenschap wijzigt als gevolg van toetreding van XXX Holding 

B.V. (althans een aan XXX gelieerde vennootschap) tot Ontwikkelaar. 

 

25. Overige bepalingen en Bijlagen bij deze Overeenkomst 

 

25.1 De navolgende Bijlagen bij deze Overeenkomst dienen als integraal 

ingelast in deze Overeenkomst te worden beschouwd en maken 

onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst: 

 

1. Stedenbouwkundige randvoorwaarden. 
a. Stedenbouwkundig plan Van Sijpesteijnkwartier versie juni 2013. 

 
2. Structuurplan Stationsgebied Utrecht 2006. 
3. Masterplan. 

a. Addendum. 
b. Masterplan 

4. Overzicht demarcaties Jaarbeurspleingebouw. 
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5. Plangebied. 

6. Tekening Stationsgebied Utrecht. 
7. Kabels en leidingen. 

a. Tracékaart 
8. Kaart wko-bronnen.  
9. Bijlagen HOV banen. 

a. 120910 OVS PVR Def v2.0 
b. E2011066616N001 

c. Memo veiligheidskader trambaan 
d. ZWW-KAD-2010-02098 KWT + Addendum E-regime 
e. ZWW-PRO-2012-00082 wijzigingen in buurt tramweg 

f. ZWW-PRO-2013-00268 handreiking veilige werkuitvoering 
g. ZWW-PRO-2013-01240 bouwen in de buurt van tramweg 

10. Bijlagen BLVC. 
a. ref kader bouwput management 
b. bouwregelement 18 sept versie 2 

c. leidraad uitvoeringsplan 
d. nota bouwputmanagement aug 2005 

e. handreiking en format voor BLVC plannen 
11. Bijlagen beheer en veiligheid. 

a. veiligheid en beheer rapportage 
b. nota beheer en veiligheid 
c. leidraad beheer en veiligheidparagraaf 

d. leidraad gelijkwaardigheid en brandveiligheid 
12. Bijlagen communicatie. 

a. richtlijnen bouwafscheiding 2011 
b. strategische visie gezamenlijke gebiedscommunicatie d.d. 23 

nov 2010. 

c. nota bouwput communicatie. 
d. communicatiemiddelen. 

13. Kaartje windhindergebied 
 

14. Checklist ruimtelijke ontwikkeling op aanvraag. 

15. Erfpacht voorwaarden AV 1989. 
16. Modelovereenkomsten. 

a. Standaard uitgifte commercieel. 
b. Standaard planschade 

17. Planning. 

18. Definities. 
19. Traforuimtes.  

20. Protocol BIM 
21. Huurovereenkomst XXX 
 

25.2 De strekking van het bepaalde in de considerans maakt deel uit van deze  

 Overeenkomst. 

 

25.3 Indien de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevat, geldt voor de uitleg van 

de Overeenkomst de navolgende rangorde in afnemende prevalentie: 

 Alle dwingendrechtelijke voorschriften vanwege Europees recht, 

waaronder doch niet uitsluitend Europese aanbestedingsregels; 
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 Alle dwingendrechtelijke voorschriften van overheidswege, 

waaronder doch niet uitsluitend verplichtingen op grond van het 

bouwbesluit, bestemmingsplan, brandweervoorschriften en 

voorschriften aangaande bouw- en milieuvergunningen; 

 Tussen Partijen schriftelijk overeengekomen wijzigingen en/of 

uitbreidingen van de Overeenkomst; 

 De Overeenkomst; 

 De Bijlagen bij de Overeenkomst. 

 

25.4  Wijzigingen van deze Overeenkomst zijn niet eerder geldig en niet eerder 

tussen Partijen van kracht dan nadat deze schriftelijk tussen Partijen zijn 

overeengekomen. 

 

25.5  Indien een bepaling in de Overeenkomst naar zijn aard en/of inhoud nietig 

of vernietigbaar is laat dit de geldigheid van overige bepalingen van de 

Overeenkomst onverlet en verplichten Partijen zich het door hen beoogde 

rechtsgevolg op een rechtsgeldige wijze te bereiken, of, indien dit niet 

mogelijk is, in de geest van de Overeenkomst dit rechtsgevolg zoveel als 

mogelijk te benaderen. 

 

25.6  Woorden in het enkelvoud hebben ook betrekking op het meervoud indien 

dit uit de context waarin zij worden gebruikt, voortvloeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

Aldus opgemaakt in viervoud te Utrecht d.d. @@@@@ 

 

 

Ontwikkelaar Projecten LVI BV:      

 

 

 

_______________      

Naam opnemen        
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De gemeente Utrecht: 

 

 

 

__________________ 

A.J.H. Hutschemaekers 

 

 

 

OVG Nederland B.V. 
(uitsluitend in verband met het bepaalde in artikel 9.1 en 11.1)  

 
 
 

_______________      

Naam opnemen 
 

 
 

XXX Holding B.V. 
(uitsluitend in verband met het bepaalde in artikel 9.1 en 11.1)  
 

 
 

_______________      

Naam opnemen 
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Bijlage @@ [bij besluitvorming binnen Gemeente geheim te houden]. 

 

Jaarbeurspleingebouw (Fase A): financiële afspraken. 

 

A. Randvoorwaarden canonschema Jaarbeurspleingebouw (Ontwikkelaar): 

 

 ….Bijlage in vak voor geheime stukken 

 …. 

 … 

 

B. Canonschema Jaarbeurspleingebouw (Ontwikkelaar): 

 

Bijlage in vak voor geheime stukken 

[schema invoegen].  
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Bijlage @@ Definities   (aanvullen) 

 

Akte:  de notariële akte ter zake het vestigen van het 

Erfpachtrecht (notarieel transport) op het 

Perceel door Gemeente ten behoeve van 

Ontwikkelaar ter uitvoering van de 

Overeenkomst en de Uitgifteovereenkomst. 

 

 

APS 3: Invullen. 

 

APS 4: Invullen. 

 

Atelier stedenbouw: de partij die de Gemeente adviseert inzake de 

kwaliteit van de stedenbouwkundige context en  

inpassing, zulks van de op basis van de 

Overeenkomst aangeboden ontwerpproducten 

en plannen van het Jaarbeurspleingebouw. 

 

AV 1989: algemene voorwaarden voor uitgifte in erfpacht 

van de gemeente Utrecht d.d. [invullen] welke 

aan de Overeenkomst is gehecht in Bijlage 15. 

 

Bouwterrein: het, uiterlijk bij het passeren van de Akte, nader 

door Gemeente aan te duiden terrein, in 

eigendom van Gemeente, bedoeld voor het 

tijdelijke gebruik daarvan door Ontwikkelaar ten 

behoeve van haar bouwactiviteiten voor het 

Jaarbeurspleingebouw. 

 

Bouwrijp:  het ter uitvoering van de Overeenkomst en de 

Uitgifteovereenkomst door Gemeente aan 

Ontwikkelaar in erfpacht uit te geven Perceel 

met de volgende specificaties: 

- tot 2 meter onder maaiveld vrij van obstakels 

die - in het licht van de Overeenkomst - een 

doelmatig gebruik van het Perceel belemmeren; 

- een voor vrachtwagens berijdbare route, met 

een inrit en afrit die tot aan de grens van het 

Bouwterrein is aangelegd; 

- de opleverhoogte van het Perceel is op het 

huidige polderpeil, waarbij het Perceel is 

verkavelt in de huidige verkaveling; 
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- het Perceel vanuit milieukundig oogpunt kan 

worden aangemerkt als geschikt te zijn voor het 

beoogde gebruik van het Jaarbeurspleingebouw. 

 

Bruikbare  

omgevingsvergunning: omgevingsvergunning waarvoor de bezwaar- en 

beroepstermijn is verstreken zonder dat 

bezwaar of beroep tegen de betreffende  

vergunning is ingesteld, dan wel bezwaar of 

beroep in ingesteld zonder dat er verzoek is 

ingediend tot schorsing van de 

omgevingsvergunning, of waarvoor een 

ingesteld schorsingsverzoek is afgewezen en het 

bezwaar en/of beroep naar de redelijke mening 

van Ontwikkelaar niet tot aantasting van de 

omgevingsvergunning kan leiden. 

DO: het definitief ontwerp voor het 

Jaarbeurspleingebouw, conform SR 1998 of DNR 

2011. 

 

Erfpachtrecht: Het door Gemeente ter uitvoering van de 

Overeenkomst en de Uitgifteovereenkomst ten 

behoeve van Ontwikkelaar vestigen van een 

recht van erfpacht op het Perceel, zulks op basis 

van de AV 1989 en de model 

Uitgifteovereenkomst van bijlage @@. 

 

Fase A: Beschrijven en kaartbeeld aanhechten.  

  

Fase B: Bouwvlak aangeven. Omschrijving opnemen.  

 

Jaarbeursplein: Feitelijke situatie op kaartbeeld zetten. Dit 

betreft het plangebied waarbinnen het 

Jaarbeurspleingebouw valt. Binnen dit gebied 

wordt naast het Jaarbeurspleingebouw tevens 

ontwikkelt en gerealiseerd de Parkeergarage 

Jaarbeursplein, het Openbaar gebied 

Jaarbeursplein, de Jaarbeurspleinkavel fase B, 

etc . 

 

Jaarbeurspleinkavel: Fase A en Fase B (Beschrijven en kaartbeeld 

aanhechten). 

 

Jaarbeurspleingebouw: het op basis van de Overeenkomst voor 

rekening en risico van Ontwikkelaar op het 
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Perceel te ontwikkelen en te realiseren gebouw 

uitsluitend betreffende Fase A. 

 

Masterplan Stationsgebied: Opnemen, vastgesteld door de Raad van de 

gemeente Utrecht d.d. [etc]. 

 

Model Uitgifteovereenkomst: De model overeenkomst tot uitgifte van het 

Perceel als opgenomen in Bijlage @@. 

 

Overeenkomst: de onderhavige Bilaterale Ontwikkel 

Overeenkomst (BOO) met betrekking tot het 

Jaarbeurspleingebouw. 

 

Openbaar gebied: Beschrijven en kaartbeeld aanhechten. [CHECK 

Gemeente] 

 

Parkeergarage Jaarbeursplein: de door of namens de Gemeente te ontwikkelen 

en te realiseren parkeergarage onder het 

Jaarbeursplein, één en ander zoals opgenomen 

in het VO Parkeergarage Jaarbeursplein. 

 

Perceel: Kadastraal aanduiden en op kadastrale 

ondergrond aangeven van de gronden Fase A, 

welke gronden ter uitvoering van de 

Overeenkomst door Gemeente aan Ontwikkelaar 

op basis van de AV 1989 en de model 

Uitgifteovereenkomst van bijlage @@ in 

erfpacht kunnen worden uitgegeven. [CHECK 

Gemeente] 

 

Planning: overzicht van gebeurtenissen, activiteiten en 

werkzaamheden zoals opgenomen in Bijlage 

@@, 

 

SO:  Het schetsontwerp voor het 

Jaarbeurspleingebouw d.d. [@@] met 

versienummer [@@], geproduceerd in opdracht 

van Ontwikkelaar voorafgaande aan de 

Overeenkomst.  

 

Stationsgebied Utrecht: het gebied in het centrum van Utrecht waar op 

basis van het Masterplan Stationsgebied Utrecht 

de (her)ontwikkeling van het Stationsgebied van 

Utrecht plaatsvindt. 

 



 

Stationsgebied Utrecht 
Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst Jaarbeurspleingebouw 
versie 8.0 /  1 juli 2014 
Status document: concept overeenkomst uitsluitend bedoeld voor discussie doeleinden. Zie voorblad! 

35 

Van Sijpesteijnkwartier : Ontwikkelingen en uitvoerende werken in de 

directe omgeving van het 

Jaarbeurspleingebouw. Tekening aanhechten en 

beschrijven. 

 

 

Structuurplan: Opnemen, vastgesteld door de Raad van de 

gemeente Utrecht d.d. [etc]. 

 

Uitgifteovereenkomst:  de overeenkomst tot vestiging van de erfpacht 

ter zake het Perceel, zulks op basis van de AV 

1989 alsmede de Model uitgifteovereenkomst 

zoals opgenomen in bijlage @@. 

 

VO: het voorlopig ontwerp voor het 

Jaarbeurspleingebouw, conform SR 1998 of 

DNR 2011. 

 

VO Parkeergarage  

Jaarbeursplein:  opnemen en aanhechten in Bijlage @@. CHECK: 

Gereed? 

 

 

VO Openbaar gebied  

Jaarbeursplein:  opnemen en aanhechten in Bijlage @@. CHECK: 

Gereed? 


